

GMINA ŁUKTA
ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta
tel./fax 89 647 50 70
NIP: 7412089964, REGON: 510743226

Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 152008N na odcinku Głędy - Trokajny, Gmina Łukta**”, GT.271.7.2020

Odpowiedzi do treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę drogi gminnej nr 152008N na odcinku Głędy - Trokajny, Gmina Łukta**”.

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uszczegółowienie odcinka drogi, na którym należy wykonać pełną konstrukcję nawierzchni zgodnie z przekrojem normalnym C-C dołączonym do projektu budowlanego.

Odpowiedź 1.

Pełną konstrukcję nawierzchni zgodnie z przekrojem normalnym C-C należy wykonać na odcinku Hm 11+50,00- Hm 12+87,50 (zgodnie z informacją zawartą w pozycji kosztorysowej 3.3).

Pytanie 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że na trasie projektowanej przebudowy z uwagi na charakter wykonywanych prac, nie występują kolizje z siecią teletechniczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetycznej.

Odpowiedź 2.

Projektant uzyskał uzgodnienia branżowe z wszystkimi właścicielami sieci zlokalizowanymi w obrębie opracowania. Prace należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci. Brak kolizji został uzgodniony z gestorami sieci na podstawie istniejących map, jednak w terenie mogą występować niezainwentaryzowane sieci, które nie zostały naniesione na mapę.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź 3.

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu oraz podwyższenia wynagrodzenia za realizację zamówienia na podstawie § 14 umowy. Dodatkowo uprawnienie wykonawcy do zmiany terminu realizacji umowy i zmiany wysokości wynagrodzenia wynika wprost z art 15r i 15r1 "ustawy covidowskiej". Wykonawca przystępując do przetargu powinien skalkulować swoją ofertę (zarówno co do sprostania terminu realizacji jak i wynagrodzenia) z uwzględnieniem okoliczności związanych z pandemią. Jednakże wykonawca musi udowodnić, że faktycznie wystąpiły szczególne okoliczności i że nie dało się ich wcześniej przewidzieć, mimo zachowania przez wykonawcę należytej staranności. I to Zamawiający decyduje, czy zasadna jest zmiana w zakresie terminu realizacji czy wysokości wynagrodzenia.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź 4

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu oraz podwyższenia wynagrodzenia za realizację zamówienia na podstawie § 14 umowy. Dodatkowo uprawnienie wykonawcy do zmiany terminu realizacji umowy i zmiany wysokości wynagrodzenia wynika wprost z art 15r i 15r1 "ustawy covidowskiej". Wykonawca przystępując do przetargu powinien skalkulować swoją ofertę (zarówno co do sprostania terminu realizacji jak i wynagrodzenia) z uwzględnieniem okoliczności związanych z pandemią. Jednakże wykonawca musi udowodnić, że faktycznie wystąpiły szczególne okoliczności i że nie dało się ich wcześniej przewidzieć, mimo zachowania przez wykonawcę należytej staranności. I to Zamawiający decyduje, czy zasadna jest zmiana w zakresie terminu realizacji czy wysokości wynagrodzenia.

WÓJT

mgr inż. Robert Mariniowski