
G M IN A  Ł U K T A
z siedzibą: ul. Mazurska 2  

1 4 - 1 0 5  Ł U K T A
REGON: 510743226, NIP: 7412089964 ,

Łukta, dnia 08.06.2016 r.

GT.271.1.4.2016

Dotyczy postępowania na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I

W związku z pytaniami Wykonawców, Gmina Łukta podaje do publicznej wiadomości treść 
pytań wraz z odpowiedziami:

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

10. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń jak 
pozwolenia wodnoprawne, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego (w przypadku konieczności).

W jakim terminie od złożenia wniosków Zamawiający wyda:
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
- decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (na stronie BIP Gminy nie znalazłem 
MPZP dla tej lokalizacji inwestycji)

Czy na terenie dz. objętych zamówieniem znajdują się formy ochrony przyrody zawarte w 
ustawie o ochronie przyrody.

Odp.:
-  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana zgodnie 

przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm);

-  Działki nr 16/10 i 16/34, położone w obrębie Komorowo, gmina Łukta, oraz 
działka nr 398/6, położona w obrębie Łukta, gmina Łukta objęte są 
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała 
Nr XVII/257/01 Rady Gminy w Łukcie z dnia 30 kwietnia 2001 roku, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 45, poz. 727 z 
dnia 4 czerwca 2001 roku - treść planu dostępna na stronie: 
http://bip.lukta.com.pl/ w zakładce Gospodarka Terenowa);
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-  Działki nr 16/10 i 16/34, położone w obrębie Komorowo, gmina Łukta, oraz 
działka nr 398/6, położona w obrębie Łukta, gmina Łukta nie leżą na terenach 
objętych formami ochrony przyrody występującymi na terenie Gminy Łukta tj. 
rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, 
pomniki przyrody, użytki ekologiczne).

17. Projekt budowlany powinien być poprzedzony przygotowaniem założeń projektowych, 
które zostaną zaopiniowane przez Zamawiające w terminie 14 dni od dnia złożenia.
Założenia projektowe powinny być przedstawione do akceptacji Zamawiającego - do 
1 miesiąca od podpisania Umowy.

Co zdaniem Zamawiającego mają zawierać jeszcze założenia projektowe, oprócz danych 
zawartych w koncepcji technologicznej?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza się zmiany przyjętych rozwiązań w koncepcji 
(str. 7 zaproszenia).

22. W ramach zamówienia Wykonawca jest również zobowiązany do wykonania opracowań 
związanych z projektami podstawowymi, w tym m in:
a) Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej wraz z odpowiednimi 
badaniami -  z czego wynika konieczność takowego opracowania

Odp.: Projekt budowlany powinien zawierać zgodnie z art. 34 ust 3, pkt. 4 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290) w zależności od potrzeb 
wyniki badań geologiczno - inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia 
obiektów budowlanych. Istnieje możliwość występowania wód gruntowych. Gmina nie 
posiada aktualnych badań geologicznych terenu przeznaczonego pod budowę nowej 
oczyszczalni.

f) Opracowania dotyczące inwentaryzacji i waloryzacji zieleni -  na czym ma polegać 
waloryzacja zieleni, skoro zgodnie z koncepcją technologiczną zostanie zaprojektowany pas 
zieleni izolacyjnej

Odp.: Opracowanie dotyczące inwentaryzacji i waloryzacji zieleni powinno być 
sporządzone zgodnie z zasadami wykonywania takich opracowań.

30. Zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, przy ustalaniu cen jednostkowych należy 
stosować ceny jednostkowe określone na podstawie cen rynkowych, w tym danych 
z wcześniej zawartych umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji - 
wykorzystywane powinny być do sporządzenia bazy cenowej takie jak, np.
INTERCENBUD, zawsze z odniesieniem do regionu w którym realizowana będzie robota 
budowlana -  czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opracowań wydawanych przez 
SEKOCENBUD

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opracowań wydawanych przez 
SEKOCENBUD.
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31. Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a) Projekt budowlany wraz z BIOZ - 6 egzemplarzy papierowych plus 2 płyty CD z wersją 
elektroniczną dokumentów (wersja edytowalna oraz wersja pdf),
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis wersja edytowalna

Odp. Zamawiający rezygnuje z wersji elektronicznej edytowalnej.

b) Projekt wykonawczy - 6 egzemplarzy papierowych plus 2 płyty CD z wersją 
elektroniczną dokumentów (wersja edytowalna oraz wersja pdf) -  propozycja jak w pkt a.
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis wersja edytowalna

Odp. Zamawiający rezygnuje z wersji elektronicznej edytowalnej.
Zamawiający dopuszcza złożenie projektu wykonawczego w 4 egz. papierowych zamiast 
6 egz.

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - po 3 egzemplarze papierowe plus 2 
płyty CD z wersją elektroniczną dokumentów (wersja edytowalna oraz wersja pdf),
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis wersja edytowalna

Odp. Zamawiający rezygnuje z wersji elektronicznej edytowalnej.

d) Przedmiary robót - po 4 egzemplarze papierowe plus 2 płyty CD z wersją elektroniczną 
dokumentów (wersja edytowalna oraz wersja pdf)
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis wersja edytowalna 

Odp. Zamawiający rezygnuje z wersji elektronicznej edytowalnej.

e) Kosztorysy inwestorskie - po 4 egzemplarze papierowe plus 2 płyty CD z wersją 
elektroniczną dokumentów (wersja edytowalna oraz wersja pdf)
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis wersja edytowalna

Odp. Zamawiający rezygnuje z wersji elektronicznej edytowalnej.

f) Kosztorysy ofertowe - po 4 egzemplarze papierowe plus 2 płyty CD z wersją 
elektroniczną dokumentów (wersja edytowalna oraz wersja pdf)
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis wersja edytowalna

Czy Zamawiający dopuści zapis na USB. Nie stosujemy już -  od 3 lat - zapisów na płytach 
CD, lecz na nośnikach USB ( łatwość odczytu i nie ma zarysowań)

Odp. Zamawiający rezygnuje z wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający 
dopuszcza wersję elektroniczną na nośniku USB.

II. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, 
WARUKÓW LOKALIZACYJNYCH I CHARAKTERYSTYKA POTRZEB 
BYTOWO-ŚCIEKOWYCH W GMINIE ŁUKTA
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Odp.
Obiekty istniejącej czyszczalni nie będą wykorzystane.

III.WYTYCZNE W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH I BUDOWLANYCH:
1. Wymagania Zamawiającego w zakresie podstawowych założeń technologicznych:
g) Sieci technologiczne powinny być tak zaprojektowane, aby istniała możliwość ominięcia 
poszczególnych obiektów na czas wyłączenia ich z eksploatacji np. na czas remontu, 
konserwacji w celu zachowania ciągłości pracy oczyszczalni -  czy powyższe dotyczy 
wszystkich obiektów technologicznych; jeśli nie, to jakich

Odp.
- zbiornik retencyjny na głównej „nitce” ściekowej z zastosowaniem rurociągu 
omijającego „by-pass” zapewniającego możliwość ominięcia zbiornika na czas jego 
wyłączenia z eksploatacji.
- zaprojektować ciągi technologiczne pracujące niezależnie, z możliwością wyłączenia z 
pracy jednego z nich
- przy rozwiązaniu części biologicznej jako oddzielnych komór, osadniki wtórne 
radialne należy zaprojektować jako osobne obiekty technologiczne, z możliwością 
wyłączenia z pracy jednego z nich.

2. Wymagania Zamawiającego w zakresie podstawowych założeń budowlanych:
d) Należy zaprojektować garaże na następujące pojazdy: IVECO, ciągnik z przyczepą i wóz 
asenizacyjny oraz parking na samochody osobowe -  czy szerokość budynku socjalno- 
administracyjno-garażowego- podana w koncepcji technologicznej -  jest większa od długości 
w/w pojazdów. Czy wymienione pojazdy są w posiadaniu Zamawiającego

Odp.: Szerokość budynku socjaino-administracyjno-garażowego jest większa od 
długości w/w pojazdów.
Wymienione pojazdy są w posiadaniu Zamawiającego.

V. WYTYCZNE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU:

3. Warunek wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca 
wykaże, że należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia obejmujące opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia ( tj.
2 zadania polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków o RLM 9999 i większej), przy czym każda
z usług musi dotyczyć dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości minimum 
100 tys. zł brutto.

Czy Zamawiający uzna usługę dotyczącą projektu budowy oczyszczalni ścieków
o RLM < 9999 odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia i o wartości > 100.000 zł
brutto.

Jaki jest planowany sposób wykorzystania obiektów istniejącej oczyszczalni?
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Czy Zamawiający uzna usługę dotyczącą projektu budowy oczyszczalni ścieków
o RLM >9999 odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia i o wartości < 100.000 zł
brutto.

Odp. Zgodnie z pkt V. ppkt 3. Zaproszenia do złożenia oferty.

2) uwzględnienie postulatów

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
7. Wymagany zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
a) Projekt budowlany wraz z BIOZ (informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia) - wszystkie niezbędne branże wynikające z charakteru robót objętych 
przedmiotem zamówienia

Odp. Zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia oferty.

b) Projekt wykonawczy - wszystkie niezbędne branże wynikające z charakteru robót 
objętych przedmiotem zamówienia
z ponad 25-letniego doświadczenia firmy, korzystniejsze -  dla Zamawiającego i Wykonawcy 
robót -jest opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego. 
Przemawia za tym rozwiązaniem nie tylko oszczędność papieru, ale i łatwość posługiwania 
się dokumentacją na budowie. Postuluję likwidację pkt. b) i zmianę pkt. a) na projekt 
budowlany z elementami projektu wykonawczego

Odp. Zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia oferty.

31. Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a) Projekt budowlany wraz z BIOZ - 6 egzemplarzy papierowych plus 2 płyty CD z wersją 
elektroniczną dokumentów (wersja edytowalna oraz wersja pdf),
Z uwagi na wcześniejsze zapisy- proponuję wykonanie 6 egz. projektu budowlanego z 
elementami projektu wykonawczego. Zamawiający po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
będzie dysponował 4 egz. co jest moim zdaniem ilością wystarczającą do realizacji 
inwestycji. Projekt oczyszczalni ścieków, to opracowanie wielotomowe -  w tym wypadku to 
13 tomów różnych opracowań; a oszczędność papieru będzie znacząca. Nie
stosujemy już -  od 3 lat - zapisów na płytach CD, lecz na nośnikach USB ( łatwość odczytu i 
nie ma zarysowań)

Odp. Zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający rezygnuje z 
wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną na 
nośniku USB.

b) Projekt wykonawczy - 6 egzemplarzy papierowych plus 2 płyty CD z wersją 
elektroniczną dokumentów (wersja edytowalna oraz wersja pdf) -  propozycja jak w pkt a.

Odp. Zamawiający rezygnuje z wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający 
dopuszcza wersję elektroniczną na nośniku USB.

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - po 3 egzemplarze papierowe plus 2 
płyty CD z wersją elektroniczną dokumentów (wersja edytowalna oraz wersja pdf),
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Propozycja 1 egz. papier i zapis na USB. STWiOR np. dla branży budowlanej liczy ponad 
200 str.

Odp. Zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający rezygnuje z 
wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną na 
nośniku USB.

d) Przedmiary robót - po 4 egzemplarze papierowe plus 2 płyty CD z wersją elektroniczną 
dokumentów (wersja edytowalna oraz wersja pdf) -  zapis na USB.

Odp. Zamawiający rezygnuje z wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający 
dopuszcza wersję elektroniczną na nośniku USB.

e) Kosztorysy inwestorskie - po 4 egzemplarze papierowe plus 2 płyty CD z wersją 
elektroniczną dokumentów (wersja edytowalna oraz wersja pdf)- zapis na USB

Odp. Zamawiający rezygnuje z wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający 
dopuszcza wersję elektroniczną na nośniku USB.

f) Kosztorysy ofertowe - po 4 egzemplarze papierowe plus 2 płyty CD z wersją 
elektroniczną dokumentów (wersja edytowalna oraz wersja pdf) -  oferent dysponujący 
programem NORMA otrzymuje przedmiar, na podstawie którego tworzy kosztorys ofertowy.

Odp. Zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający rezygnuje z 
wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną na 
nośniku USB.

III.WYTYCZNE W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH I BUDOWLANYCH:

1. Wymagania Zamawiającego w zakresie podstawowych założeń technologicznych

Dopuszcza się zmiany w wyżej wymienionej Koncepcji polegające na:

B) W części biologicznej:
Zaprojektowanie komór osadu czynnego jako zbiorniki otwarte, zagłębione w gruncie do 
poziomu terenu o przepływie tłokowym, w układzie co najmniej dwóch identycznych ciągów 
biologicznych wraz z recyrkulacją wewnętrzną oraz pompownią recyrkulacji zewnętrznej. 
Zaprojektowanie dwóch osadników wtórnych radialnych jako osobne obiekty technologiczne, 
z możliwością wyłączenia z pracy jednego z nich.
Postuluję rezygnację z powyższego zapisu, z uwagi na brak powiązania z załączoną 
Koncepcją technologiczną; która zawiera dane techniczno-technologiczne, stanowiące 
założenia projektowe, a także z uwagi na znaczący wzrost ilości obiektów technologicznych. 
Plan zagospodarowania terenu; stanowiący załącznik do koncepcji technologicznej zawiera 
trzy reaktory, a w każdym z nich jest pionowy osadnik wtórny.
Rozwiązanie zawarte w koncepcji -  3 obiekty technologiczne 
Dopuszczone zmiany -  6 obiektów technologicznych 
Jaki jest cel zwiększania ilości obiektów technologicznych
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IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - do 8 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy.
2. Terminy realizacji poszczególnych etapów prac projektowo-kosztorysowych:
a) Przedstawienie Założeń projektowych - do 1 miesiąca od dnia podpisania Umowy,
b) Dostarczenie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę wraz z opracowaniami, 
wyszczególnionymi w Rozdziale I pkt 7 lit. a) oraz od c) do g) - do 4 miesięcy od 
akceptacji założeń projektowych przez Zamawiającego,
c) Dostarczenie Zamawiającemu Projektu wykonawczego - do 2 miesięcy od dostarczenia 
Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę wraz z opracowaniami, 
wyszczególnionymi w Rozdziale I pkt 7 lit. a) oraz od c) do g).

Ten harmonogram opiewa na 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Na podstawie doświadczenia wynikającego z zaprojektowania wielu oczyszczalni jest to czas 
być może za krótki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Postuluję 
rezygnację z projektu wykonawczego, na rzecz projektu budowlanego z elementami projektu 
wykonawczego. Oto krótka analiza rzeczowo-terminowa ( optymistyczna), licząc od dnia 
podpisania umowy:
1) założenia projektowe -  projektant 1 tydzień + Zamawiający 1 tydzień uzgodnienie
2) mapa do celów projektowych i dokumentacja geotechniczna ( opracowanie może się 
odbywać równolegle)- 2 tygodnie
3) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia do decyzji środowiskowej -  2 tygodnie
4) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 2 miesiące, jeśli z raportem 3 miesiące
5) brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - procedura decyzji 
lokalizacyjnej - 2 miesiące
6) pozwolenie wodnoprawne - 1 miesiąc ( wniosek po wydaniu decyzji środowiskowej)
7) opinia PPIS - 1 miesiąc ( załącznikiem do wniosku projekt budowlany, wszystkie branże z 
wyjątkiem elektrycznej)
8) ZUDP - 2 tygodnie ( wniosek po ostatecznej decyzji lokalizacyjnej )

Zakładając, że umowa z Projektantem zostanie podpisana w dniu 01.07.2016 r.

- 15.07 -  zatwierdzenie założeń projektowych

-15.10 -  planowane -  według zaproszenia - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (

muszą być dołączone opracowania pkt. 4,5,6,7,8 ) czyli tylko 3 miesiące na

wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie opracowań pkt. 4,5,6,7,8 )

-15.11 -  pozwolenie na budowę (1 miesiąc, to wersja optymistyczna)

-15.01.2017 r. projekt wykonawczy i opracowania wyszczególnionymi w Rozdziale I pkt 7 
lit. a) oraz od c) do g).

Postuluję wydłużenie terminu wykonania Umowy do 12 miesięcy z opracowaniem projektu 
budowlanego z elementami projektu wykonawczego oraz z opcją wcześniejszego zakończenia 
w przypadku sprawnego wydania decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej.
W przypadku konieczności złożenia wniosku o dofinansowanie -  na dowolnym etapie

Odp. Zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia oferty.
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projektu -  wstępny kosztorys z koniecznym opisem dla inwestycji zostanie złożony 
Zamawiającemu w terminie 1 tygodnia od dnia zawiadomienia.

Odp. Zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia oferty.

Sporządziła: Anna Palmowska 
08.06.20161

, r -  A
mgr in i. Robert Malinowski
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