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1. W s tę p .

1.1 Nazwa zadania nadana przez Zam awiającego

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST -  00) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: 

„Pomost rekreacyjno -  widokowy na jeziorze Isąg”.

1.2 Inw estor

Inwestorem zadania inwestycyjnego „Budowa pomostu rekreacyjno -  widokowego 

na jeziorze Isąg” jest Gmina Łukta; 14-105 Łukta ul. Mazurska 2.

1.3 Przedm iot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacją techniczną budowy pomostu rekreacyjnego 

z zadaszonym punktem widokowym na jeziorze Isąg w m. Worliny gm. Łukta.

Podstawę opracowania stanowi projekt budowlano -  wykonawczy „Pomost 

rekreacyjno -  widokowy na jeziorze Isąg” opracowany przez Zakład Usług Inwestycyjnych 

Roman Budrewicz ul. Piłsudskiego 7/32, 14-100 Ostróda.

Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji w zakresie 

pomostu i zadaszonego punktu widokowego oraz wymagania wykonawcze i materiałowe 

dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

1.4 Lokalizacja inwestycji.

Pomost zlokalizowany będzie przy działce nr 25/2 obręb Worliny na południowo -  

zachodnim brzegu jeziora Isąg w m. Worliny. Działka nr 25/2 położona jest przy drodze 

asfaltowej Łukta -  Podlejki w m. Worliny. Lokalizację naniesiono na planie sytuacyjnym 

w skali 1:500. Projekt obejmuje wykonanie konstrukcji nośnej, pokładu pomostu oraz 

zadaszonego punktu widokowego. Pomost i altana będą konstrukcji drewnianej, pomost 

w kształcie „ n ”

1.5 W łaściciel działek pod  obiektem.

Stan prawny nieruchomości:

• Działka nr 266 obręb Pelnik, na której zlokalizowany jest pomost to jezioro Isąg; 

własność Skarbu Państwa, trwały zarząd: Marszałek Województwa Warmińsko-
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Mazurskiego w Olsztynie ul. E. Plater 1. Zarządcą jeziora, jako wody płynącej 

jest Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie ul. Partyzantów 24.

• Działka nr 25/2 obręb Worliny, do której przylega pomost; własność: Gmina 

Łukta ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta

1.6 Zakres robót objętych O ST -  00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 

dla robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną (SST) opracowaną dla robót 

budowlanych związanych z realizacją zadania: „Pomost rekreacyjny na jeziorze Isąg”

• SST -  roboty budowlane związane z budową pomostu -  CVP 45241300 -  1.

1.7 Określenia podstawowe

Użyte w OST i SST wymienione określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:

• Dziennik budowy -  zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

inspektorem nadzoru (zarządzającym), Wykonawcą i projektantem.

• Zarządzający realizacja budowy — osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu.

• Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, której Inwestor powierza nadzór 

nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.
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• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokum entacji projektowej.

• Obmiar robót -  pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w 

celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 

przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych 

przedmiarem.

• Przedmiar robót -  zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym 

opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robót budowlanych)

• Wyroby budowlane -  wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.

• Odbiór częściowy (robót budowlanych) -  nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 

nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 

budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy.

• Odbiór gotowego obiektu budowlanego -  formalna nazwa czynności 

zwanych też odbiorem końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu 

(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę 

osób wyznaczonych przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 

inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje s ię po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu 

przez niego dokumentacji powykonawczej.

• Wspólny Słownik Zamówień -  system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 

stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe 

od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót.
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• Normy europejskie -  oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) jako standardy europejskie (EN).

• Certyfikat zgodności -  jest to dokument wydany przez notyfikowaną 

jednostkę certyfikującą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są 

zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

• Deklaracja zgodności -  oświadczenie producenta stwierdzające jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną.

• Przetargowa dokumentacja projektowa -  część dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót.

• Dokumentacja powykonawcza budowy -  składa się z dokumentacji 

budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót z także z geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej i innych dokumentów.

• Teren budowy -  teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy.

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami SST i poleceniami Zarządzającego/Inspektora 

Nadzoru.

1.8.1 Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Obiekt będący tematem opracowania zlokalizowany jest na jeziorze Isąg dz. 266 

obręb Pelnik przy działce nr 25/2 obręb Worliny.

Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów 

robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej i dwa komplety 

SST. Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych
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punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.8.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową:

• Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa projekt budowlano -  

wykonawczy pod nazwą „Pomost rekreacyjno -  widokowy na jeziorze Isąg” 

opracowany przez Zakład Usług Inwestycyjnych Roman Budrewicz w Ostródzie 

ul. Piłsudskiego 7 m. 32

• Oraz dokumentację powykonawczą Wykonawcy;

1.8.3 Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a 

wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych 

warunkach umowy”).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być 

zgodne z projektem budowlanym i SST.

W  przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem 

budowlanym lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót. 

Inspektor budowlany może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 

zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu lub SST. W  przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość
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elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane 

poprawnie na koszt Wykonawcy.

1.8.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

koło ratunkowe z linką, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych.

W  miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca og rodzi 

lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją 

budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego realizacją 

budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zarządzającego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłac ie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.8.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W  okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń drzew i uciążliwości dla osób lub dóbr p ublicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.
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1.8.6 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami z zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.8.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 

władz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego 

realizacją budowy. Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.

1.8.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego a w 

szczególności: koło ratunkowe z linką, bosak, kamizelki ratunkowe.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.8.10 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Zarządzającego realizacją budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego.

1.8.11 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykona ne i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją 

budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zarządzającemu 

realizacją budowy do zatwierdzenia.

2. MATERIAŁY

Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom 

określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i 

posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.
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Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i 

składowania materiałów zapewniających zachowanie ich jakości do ich zabudowy. 

Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

ewentualnych typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego, 

w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 

oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 

warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy.

5. W YMAGANIA DOTYCZĄCE W YKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
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zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokład ne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją 

budowy.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

Zarządzającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które są:

1. oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo

2. umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowane z zastrzeżeniem ust 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik do niniejszej ustawy

Przepisy wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych:
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.08.2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych znakiem CE Dz.U.195 poz. 2011 z 2004

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.198 poz. 2041 z 2004 r.

W  przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją budowy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik budow y

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych należy dokonać w dzienniku wpisu osób, którym zostało powierzone 

kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych, osoby te są obowiązane 

potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonym im funkcji. Zapisy w dzienniku budowy musza 

być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone 

kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy;

• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego;
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• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

• przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach;

• uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy;

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót;

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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7.2 Książka obm iaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postęp u 

robót każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru.

7.3 Pozostałe dokum enty budow y

Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych) następujące 

dokumenty:

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b. protokół przekazania terenu budowy,

c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d. protokoły odbioru robót,

e. protokoły z narad i ustaleń,

f. korespondencja na budowie.

7.4 Przechowywanie dokum entów budow y

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 

Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego 

realizacją budowy na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy.

9. ODBIÓR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioru robót

W  zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu

• odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbiór techniczny częścio wy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy.

9.3 Odbiór ostateczny robót

9.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 9.3.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
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W  toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stw ierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.

9.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

3. wyniki pomiarów kontrolnych

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST

5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,

6. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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9.4 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.3 „Odbiór ostateczny robót".

10. PODSTAW A PŁATNOŚCI

10.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki 

płatności i rozliczenia za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, 

poz. 1555).

3. Ustawa o wyrobach budowlanych -  Dz. U. 92 poz. 881 z 2004r.
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Opracował:
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Szczegółowa specyfikacja techniczna
SST -  01

Obiekt: Pomost rekreacyjno -  widokowy

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV45241300 — 1)

Branża: Budownictwo wodne

Lokalizacja: województwo:
powiat:
gmina:
miejscowość:
jezioro:

Warmińsko -  Mazurskie
Ostróda
Łukta
Worliny przy dz. 25/2 obręb Worliny 
Isąg dz. 266 obręb Pelnik

Inwestor: Gmina Łukta

Adres: ul. Mazurska 2 14-105 Łukta

Biuro Projektowe: Zakład Usług Inwestycyjnych
Roman Budrewicz 

Ul. Piłsudskiego 7 m 32 
14 -  100 Ostróda 

tel. 606 668 457

Opracował:

Ostróda luty 2013 r.
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1 W stęp  

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST- 01 są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych z budową pomostu rekreacyjnego 
z zadaszonym punktem widokowym wchodzącego w zakres zadania pod nazwą „Pomost 
rekreacyjno -  widokowy na jeziorze Isąg”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczególna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.3.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustawienia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem pomostu rekreacyjnego. Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w 
przedmiarze robót.

Dane techniczne pomostu:

• Długość pomostu w częściach prostopadłych do linii brzegowej 2x20m=40m

• Długość pomostu w części równoległej do linii brzegowej 21 m

• Łączna długość pomostu 61 m

• Szerokość pomostu 3,0 m + stopień 0,3m na długości 2x7,2 m=14,40 m

• Powierzchnia pomostu 190,17 m2 + 4,32 m2 = 194,49 m2
o

• Powierzchnia gruntu pod wodą zajęta pod pomost 194,49 m2

• Rzędna góry poszycia 93,30 m n.p.m. „Kr”

• Rzędna góry pali 93,24 m n.p.m. „Kr”

• Wysokość poszycia od lustra wody średniej 0,60m

• Poszycie pomostu w najgłębszym miejscu jest 3,34m od dna jeziora

• Altana drewniana o wym. 4,44 m x 4,44 m i wys. całk. 4,89 m od poszycia
o

pomostu, pow. 19,71 m2 

Konstrukcję nośną pomostu stanowią 2 rzędy pali drewnianych - sosnowych 

średnicy 200 mm w rozstawie 2,20 m -  56 szt.

1.4 Określenia podstawowe używane w SST

1.4.1 Pojęcia podstawowe

• Pomost -  konstrukcja wsparta na palach, umożliwiająca przebywanie ludzi na pewnej 
wysokości nad lustrem wody (jeziora, rzeki)

• Pomost rekreacyjny -  konstrukcja na palach nad lustrem jeziora służąca do przebywania 
na nim ludzi w celach rekreacyjnych oraz do schodzenia po drabince do kąpieliska.
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• Altana -  zadaszony punkt widokowy, budowla parterowa o konstrukcji drewnianej przykryta 
kopertowym dachem o konstrukcji drewnianej krytej gontem papowym.

1.4.2 E lem enty podstawowe pom ostu

• Pale drewniane -  Konstrukcja nośna pomostu wbita w dno jeziora. Pale sosnowe o 
średnicy 200mm i długości od 5.0m do 10,0m wbite w dno jeziora kafarem z lodu lub z 
pontonu. Średnicę mierzy się w środku długości pala, a zbieżność nie powinna być większa 
niż 1cm na 1,0m. Ostrze pali 1,2d. Pale przed wbiciem winny być dłuższe o 15 cm od 
projektowanych -  po zabiciu przycięte do projektowanej rzędnej 93,24 m n.p.m. „Kr”.

• Kleszcze -  para krawędziaków sosnowych klasy I o przekroju 70 mm x 150 mm, spinająca 
pary pali, przymocowana do nich śrubami M-12 długości 400 mm

• Podłużnice -  para krawędziaków sosnowych klasy I o przekroju 70mm x 150 mm 
zamontowane na kleszczach i przymocowana do pali śrubami M-12 długości 400mm. 
Długość elementów podłużnic 4.0 + 5.0 m. Poszczególne elementy podłużne łączone na 
zakład i wzmocnione blachą stalową grubości 3 mm 120 x 300 mm i skręcone śrubami M -  
8 L = 10cm.

• Poszycie pomostu -  pokład pomostu z desek sosnowych K- 29, klasy II grubości 50 mm i 
szerokości 150 mm przybijanych do podłużnic w odstępach 1 cm, gwoździami 
karbowanymi ocynkowanymi.

• Barierka -  zabezpieczenie w części najdalej wysuniętej, równoległej do brzegu, od strony 
wody o wysokości 1,0 m od poszycia. Barierka składa się z: słupków drewnianych 
(sosnowych) o przekroju 80 x 80 mm h=1,3m, pochwytów drewnianych o przekroju 100 x 
50mm, poprzeczki 100 x 50mm

• Stopień -  element pomostu ułatwiający wysiadanie ze sprzętu pływającego o szerokości 30 
cm, składający się z desek sosnowych gr. 50 mm i szer. 150 mm, podparte na kleszczach.

• Fundament żelbetowy -  element żelbetowy z betonu B -  20 o wymiarach 300cm x 50cm x 
80cm, na którym podparty będzie początek pomostu na gruncie.

Tarcicę użytą do budowy pomostu należy zabezpieczyć przed sinizną przez kąpiele 
antyseptyczne. Zaimpregnować preparatem (głębokość wniknięcia preparatu minimum 3mm), 
grzybo i owadochronnym a także uodparniającym drewno na wpływ wody (może to być Imprex 
budowlany).

Tarcica użyta do budowy pomostu nie powinna być dostarczona o wilgotności większej niż 
22 -  25%.

1.4.3 E lem enty podstawowe altany

• Słupy -  konstrukcja nośna, drewniana w rozstawie osiowej 216 cm, przekroju 
12x12 cm, h=237 cm osadzone na palach przymocowane do kleszczy i podłużnic, 
zwieńczone ramą górną o przekroju 12x14 cm łączoną ze słupami na pióro i wpust

• Krokwie -  elementy konstrukcji dachowej,
- krokwie narożne szt. 4 o przekroju 8x16cm
- krokwie pozostałe, oparte o krokwie narożne w rozstawie osiowej 89 cm o 
przekroju 7x14 cm.
Mocowanie krokwi za pomocą typowych łączników z blachy ocynkowanej

• Pokrycie dachowe -  gont papowy typu „rybia łuska -  Karpiówka” na deskowaniu o 
grubości 22 mm pokrytym następnie papą asfaltową mocowaną na gwoździe.
Klasa drewna na w/w elementy podstawowa C-27. wszystkie elementy drewniane 
przed wbudowaniem należy poddać zabiegom impregnacyjnym.

• Miecze drewniane -  elementy usztywniające konstrukcję (słup z ramą wieńczącą) o
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przekroju 10x10 cm i długości 100 cm.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.8

2 Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt 2. Materiały 
zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 
być wyposażone w takie dokumenty na życzenia Inspektora nadzoru.

2.2 Składowanie materiałów

2.2.1 Pale

Pale składować należy na równym podłożu na drewnianych podkładach i przekładkach, 
ułożonych prostopadle do osi pali.

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się pali przy pomocy 
drewnianych wsporników.

Krawędziaki i deski składować na równym podłożu na drewnianych legarach opartych o 
słupki betonowe i przekładkach w sztaplach.

Wysokość układania stosów i sztapli nie powinna przekraczać 1,5m.

3 Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3.

3.2 Sprzęt do wbijania pali

Zagłębianie pali w grunt wykonane będzie za pomocą młota wolnospadowego z kafarem. 
Młot wolnospadowy to stalowy blok w kształcie prostopadłościanu o masie 200 -  400kg 
wyposażony w uchwyty łączące je przesuwnie z prowadnicami, po których unoszone są na 
wysokość 3,0m wciągarką mechaniczną. Kafar składa się z prowadnic zwanych potocznie 
świecami, podstawy i wciągarki. Kafar może być ustawiony na lodzie (przy odpowiedniej grubości 
lodu) lub zamontowany na pontonie albo pływakach.

4 Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4.

4.2 Transport pali

Transport pali o długości nie przekraczających długości skrzyni samochodu + 1,0m może 
odbywać się przy pomocy samochodu skrzyniowego.

Pale dłuższe winny być przewożone samochodem specjalistycznym do przewozu dłużyc.
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4.3 Transport krawędziaków i desek

Krawędziaki i deski będą przewożone samochodem skrzyniowym. Należy pamiętać aby 
wolne końce desek czy krawędziaków wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1,0m.

5 W ykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

• Ustalić miejsce placu budowy

• Ustalić miejsce składowania materiałów

• Ustalić lokalizację reperu i jego rzędne

• Wytyczyć oś budowli

• Uporządkować dostęp do miejsca budowy

5.3 Roboty montażowe

5.3.1 W arunki ogólne

Pale zabijać zgodnie z projektem w odniesieniu do wytyczonych osi pomostu do rzędnych 
100,14 m.n.p.m. "Kr" + 0,15m (100,29 m.n.p.m. "Kr")

Do budowy pomostu mogą być użyte tylko materiały bez wad nie wykazujące uszkodzeń i 
pęknięć.

5.3.2 W ytyczne m ontażu poszczególnych elementów.

Po zabiciu pali i przycięciu ich do właściwej rzędnej -  93,24 m.n.p.m. "Kr" montować 
elementy w następującej kolejności:

• Fundament wejściowy

• Kleszcze

• Podłużnice

• Pokład

• Stopień

• Barierka

• Drabinki

- Punkt widokowy -  altana:

• Słupy

• Rama górna

• Krokwie narożne

• Krokwie pozostałe

• Miecze
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• Deskowanie dachu

• Papowanie

• Gont

• Balustrada ażurowa z listew

5.3.3 Kontrola jako śc i robót, odbioru robót, rozliczenie robót

Kontrola jakości robót, zasady odbioru robót, rozliczenie robót podano w OST pkt 8-10.

6 Dokumenty odniesienia  

6.1 Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r Nr 156, 
poz. 1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.).

6.2 Rozporządzenia

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1779).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -  w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

• Rozporządzenie "Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniające rozpo­
rządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szcze-
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gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 
2072).

6.3 Przepisy i normy

1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” -  tom II „Arkady” 
Warszawa 1998 r.

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowli wodno-melioracyjnych” 
Biuletyn „Melioracje wodne Nr 3 i 4 z 1977r i 1978 r).

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118 poz. 1263 -  
w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych.

4. PN -  81/B -  03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

5. PN -  83/B -  02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

6. PN -  81/B -  03150.00 do 03 -  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Ostróda 28.02.2013 r. Opracował:
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