zatgcznik nr 7 do SIWZ wzdr/projekt umowy
Umowa nr GT.272.....2017

Zawarta w dniU.......cccceuenee w tukcie pomiedzy Gming tukta, z siedzibg ul. Mazurska 2, 14-105 tukta (REGON: 510743226, NIP:
7412089964) zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Wjta Gminy tukta — Roberta Malinowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy tukta — Elzbiety Langowskiej

a
.............................................................. NEKRS Lo ZWANYM
dalej ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

L e e

2 e s e be e s e nrae e

zwanymi dalej ,,Stronami”
0 nastepujacej tresci:

Preambuta
Biorgc pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
posiada stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania Przedmiotu umowy, wtadajgcym jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie
podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo
zamowien publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
poprzedzajgcym zawarcie niniejszego Kontraktu,

c) Intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci.............. zwanego dalej
Obiektem, w taki sposéb, aby mdgt on:

- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- byé tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania nowosci
technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczajg, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg zgodne z
przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajagce do nalezytego
wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogdlne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa, STWiORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy —zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy, protokoty
odbioréw robét czesciowych i koicowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w formie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w
trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz
decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,
c) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
d) Przedmiary roboét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére
zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, obejmujgca w szczegdlnosci:
SIWZ, Dokumentacje projektowg, STWiORB, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje
z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony
do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapow robot,

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapdw, a

Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezgca weryfikacje postepu robot. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzany

jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w

toku wykonywania Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdélnosci umowa o wspodtpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe]j, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - sporzagdzony metodg
kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.)
zawierajacy elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik
narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/., zawierajgcy wszystkie roboty objete
dokumentacjg projektowga, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1
do niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania kolejnosci wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do
rozliczenia robot w toku
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14) Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robdt i rodzajem elementdéw, do ktdérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

15) Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci
ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci whasciwe polskie normy przenoszace normy
europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz
przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne
specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIiORB Ilub dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany — catos¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

19) Odbioér czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbidr koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbiodr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest
dtuzszy.

22) Odbidr gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozone
Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra:

a) zawartaz Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe
o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

b) zawartaz Wykonawcg przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, stanowigce cze$S¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia
Zamawiajacemu,

25) Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie z Umowa
przez Wykonawce robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

27) Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci
Robot budowlanych.

28) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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30) Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po
zakonczeniu Robdt budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robot budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikaja lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych
etapow realizacji Umowy.

34) Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie
maja wplywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
uniknac lub jej przezwyciezyé; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Sita wyZsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:
a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdow zewnetrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowe]j, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci
za Site wyisza.

35) Sprzet—urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania robot
budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktdorym prowadzone s3g roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakoniczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢
wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i
dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego
wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze
pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (Dz.U.2016.710 z pdzn. zm.).

41) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosé
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za
wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych niezgodnie z Umowsg,
Dokumentacjg projektowsg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, obowigzujgcymi
przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce warto$¢ lub uzytecznosc
przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajgcy z przeznaczenia przedmiotu Umowy.
Wadg jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.
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42)

43)

44)

45)

46)

47)

Wykonawca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, STWIiORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamodwienia.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana
do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych

Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze
socjalnobiurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez
Wykonawce Materiatéw, sprzetu, itp.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pézn. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

¢) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.)

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z p6zn. zm.)

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdéw zamédwienia

f)  UZP - Urzad Zamdwien Publicznych

2. Interpretacje:

1)
2)
3)

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwoftanym zebraniu, przez
Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone
w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) siwgz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia, zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowienn dokumentéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane w jezyku polskim,
Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiers umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na przebudowie odcinka

drogi gminnej nr 152046N wraz ze skrzyzowaniem w miejscowosci Ramoty, Gmina tukta
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Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub ,, przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu robét:
- Roboty przygotowawcze,

- Roboty ziemne,
- Roboty konstrukcyjne i nawierzchniowe droga,
- Roboty wykonczeniowe.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWiORB, Dokumentacjg postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym
Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng
cze$¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w §15 Umowy.

6. Zamawiajacy zobowiazuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i
zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

7. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
robét budowlanych, wynikajgcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.

8. Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zaméwienia.

§ 3. Terminy

1. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia — 60 dni od dnia podpisania umowy. Jest to termin zakoriczenia wykonanych
robot i zgtoszenia gotowosci do odbioru.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36
miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usung¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w
terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej)

6. Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania korncowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Odpowiedzialnos$¢ za prawidtowosé Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

Wytgcznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
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4. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do

wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

6) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

5. Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czedciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalaja nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;j.

¢) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
robét.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujgcg sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna.

6. Nadzér inwestorski:
1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
W specjalnosci drogoWej..........ccecveeeecveeeeeieee e,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z
Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory
1. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

1) robdt ulegajgcych zakryciu,

2) robdt zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,

5) gwarancyjnych, 6) ostatecznego.

2. Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywaé w imieniu

Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.

4. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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20.

21.
22.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér
robot Protokotem odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeéciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie
5 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robat.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie pdzniej niz 5 dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot do
odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia proéb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest podstawa do
dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas
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zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbior
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usungé Wady.

§ 6. Wykonawca

1. Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdéd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci
za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wtadajgcym
jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z
nalezytg starannoscia.

3) Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotdw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktéorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celow postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata
zawarta niniejsza Umowa.

5) Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego

2. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, ofertg i Dokumentacjg projektows,
STWIiORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci
za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do
robdt Materiatow.

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w
tym w szczegolnosci:

a. prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b. powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajagcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c. przekazywania Zamawiajagcemu informacji dotyczacych wykonywania robdt oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d. wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robodt
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e. stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych

wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

> @

ochrony znajdujgcego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem osdb trzecich,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

j.  terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robdét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,
i) utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

k. stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika

budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

zaangazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych
w

Umowie,

dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,
zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

2 v 0 3 3

Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych jako$¢ wbudowanych
r. Materiatow,

s. ubezpieczenia budowy.

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od Wykonawcy
nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkdéd, wyznaczajgc odpowiedni termin na
realizacje tego zadania.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia
na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.
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10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczgcych ochrony sSrodowiska
naturalnego, utylizacji odpaddw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robdt
wykonywanych z tych Materiatéw.

12) Zabezpieczenie drdg i sciezek prowadzgcych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowac transport i
sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu Materiatow sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i Sciezkach.

13) Powiadomienia mieszkancéw, zaktaddéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét.

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwié¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia
Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a. Wada, ktdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
b. Umowy na dzien zakornczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

c. wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;
d. czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos$¢, w zwigzku z realizacjag Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt oraz
Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty
stwierdzajace jakos¢ wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i

elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét
przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe
1. Terminowos¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *.xIs lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wpykonawca powinien uwzglednié¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne
warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowosc
wykonania Umowy.

3) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzgdza niezwtocznie,
jednak nie pdiniej niz w_terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

4) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegodlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania rob6t, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

5) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia
roboét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowofinansowego,
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Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

6) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

7) lJezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub okreslonego
Terminu zakonczenia etapu robdt, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej, zlecenia robot zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnosé
zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robét, Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia
Terminu zakonczenia robot oraz etapdw robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakonczenia robot oraz
terminéw zakonczenia etapéw robdt nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

9) Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét.

10) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

11) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

12) Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajacych na terminowos¢ wykonania robét powinien zostaé wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonaweca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w
jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamadwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ...............
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4) Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wpykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci
bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i .......co........ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

6) Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdéw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegétowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowic
bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robot

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w przypadku:
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a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa
stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia 0os6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem,
Ze przy wstrzymaniu robét w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania
robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét co
najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z
Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni
roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyiszej

1) Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu
nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugga Strone.

2) W przypadku wystgpienia Sity wyziszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy
Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania
roboét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mdégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przysztych
problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy
i Termin zakoriczenia robét.

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia lub zmniejszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

1) Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktdrg Wykonawca wskazat w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w
zakresie posiadania 0sdb zdolnych do wykonania zamodwienia.

3) Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany ja
uzasadnic¢ i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.
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4)

5)

6)

7)

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢c do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra: a) wykazuje
razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3.

8. Badania jakosci Materiatow i robot

1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i

Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadac¢ co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy 4) Materiaty wykorzystywane

przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2014r poz. 883 z pdin. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umédw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byé¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byc wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia

biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej

jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji
robot okreslonych Umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli

jakosci Materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagarn STWIORB lub
nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzisze czynnosci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatéw nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiaty do robdt dopiero woéwczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze

ich jakos$¢ odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie okreslonej w

pkt 19) niniejszego ustepu.
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12) W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktdre nie sg zgodne z pkt
4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami,

14) Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na witasny
koszt.

15) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robdt powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow
lub na Terenie budowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia, personel i
Materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robot oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane probki Materiatéw przed ich wbudowaniem na wtasny koszt.

17) Badania Materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajacego placowce badawcze;j.

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadaé wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w STWiORB
lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robdét,
ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

19) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty
badzZ roboty s zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajgcego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.
1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzagdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w 0sdb,

b) podjecie niezbednych srodkdw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot Swiadczacy ustugi w zakresie
ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw medidw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzgcych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robot,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia Sciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktdcac bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejSciach oraz terenach nalezgcych do
Zamawiajacego lub osdb trzecich.

5) W czasie wykonywania robodt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
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6) Wpykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznodci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

7) Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekaza¢ go we
wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koficowego robot.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu.
W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym
niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy:
1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot w godzinach
22.00 - 6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

11. Dokumentacja budowy.
1) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c¢) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWiORB.

2) Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robat,
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) dokumentacji powykonawczej.
12. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).
1) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakornczeniu robét.
2) Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadacd statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWiORB.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w
pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robaét.
13. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcéw i Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowad sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd
na drogach i obiektach inzynierskich.

2) Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektdw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.

3) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

14. Procedury bezpieczenstwa:
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1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120,
poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét.

15. Obstuga geodezyjna

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjnokartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3
dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia
do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji
budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji, dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzagdzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérag Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepiséw KC, w
szczegblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze wytacznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejg¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkdéw sgsiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

17. Ubezpieczenie wykonawcy:

1)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ nie pdzniej niz w dniu, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy,

umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, w tym za

remont obiektu, w zakresie:

a) na czas wykonywania robét budowlanych - od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

b) na czas obowigzywania Umowy - od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
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2)

3)

4)

5)

6)

uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zi,

c) na czas obowigzywania Umowy - ubezpieczenia kadry, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy oraz
kazdego Podwykonawcy(Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty budowlane

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 1) muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich,

Koszt umowy, lub uméw o ktérych mowa w pkt 1), w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania Terenu budowy.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia ubezpieczenia,
przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci
kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy. W przypadku
nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiajgcy w imieniu
i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 17 pkt. 1, a
poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

18. Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i Materiaty
przeznaczone do wykonania robaot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstaé na skutek niekorzystnego
dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktorego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach powstate w okresie, w
ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb
zapewniajacy zgodnos$¢ robdt i Materiatdow z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa.

19. Ochrona srodowiska:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjgé
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych
z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

20. Wykopaliska archeologiczne

1)

2)

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie
budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.
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21.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wifasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace witasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jeslizastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje koniecznos¢ poniesienia
dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po
uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspétprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektdrych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... cccvveeiernuinennne
..................... Wykonawca przedmiot zamodwienia w zakresie ...................... bedzie realizowaé przy udziale
Podwykonawcy: .......ccceeeevenne.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktédrym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamodwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
musi uptywac wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy i nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury zobowigzanemu do zaptaty,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,
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7)

8)

9)

10

11

—

—

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

6) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty
budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycenga, wraz z czescig dokumentacji

dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej

czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie zastrzezen. Za

dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez  projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie
bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana
przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy,
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12) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym
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w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umdéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy
Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwfocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowiert Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.
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§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ...cccoveveevinereeiesesennnns zt
(STOWNIE DIUTEO... ettt s e st st st ses bt s et seeae s ), w tym podatek VAT w wysokosci........ %,
co stanowi kwote ....zt. (stownie VAT

........................................................................ ), wartos¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSI.ceieiierineere st ereerire e Zh. (STOWNIE NETEO...cu ittt ettt en e ), w tym: (zgodnie z tabelg
formularza ofertowego wzor nr 1)

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korca realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian
umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobdw, itp., a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia

Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi jednorazowo fakturg koicowa.

§11. Pfatnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnos¢ bedzie realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotem
odbioru korcowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktorych termin uptynat.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.5 podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce

przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos$é zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujgcych

niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartos$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sagdowego,

Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez Wykonawce: rachunek lub faktura
VAT, o ktérych mowa w ust. 2., przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru korncowego robot budowlanych, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu pfatnosci os$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwfocznie wyjasnied w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajace szczegétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w
ust.5 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku rdéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie zUmowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét
do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na podstawie protokotu
koncowego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg wynagrodzenia.

§12. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementow) na okres ..........u..
miesiecy (min. 36 miesiecy wartosc zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego robét
catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy okres gwarancji) z wyjatkiem
urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej —wedtug gwarancji producenta,
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i

WYNOSi........ miesiecy.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyiszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzerh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatgcznik do

protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji

uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji

dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynikac tylko z przepisow

prawa lub zasad prawidtowe]j gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od

zasad okreslonych przez producentow elementow podlegajacych gwaranciji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mogt uwolnié ze zobowigzan

gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposdb niezgodny

z zasadami eksploatacji.
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W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzgdzi jg Zamawiajacy.
Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw, o ktdrych
mowa w ust. 11 i 12, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi niz zaoferowany przez Wykonawce,
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydfuzony o okres pomiedzy datg
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata
inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbidr poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego i zostanie przestany
do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 10
dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdcic zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego, 5) ogtoszeniu likwidacji, 6)

zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto tj.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na moc
wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
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Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (sfownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na okres
obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie
powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w
czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajgcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa wyzej musi nastgpic¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostatlo w formie: ..., ‘w dniu

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w §14 niniejszej umowy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na piSmie, w formie aneksu do
umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych okresla nastepujgce okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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3)

4) Zamawiajgcy uzyska zgode instytucji wdrazajgcej lub innego organu na wydtuzenie termindw realizacji projektu, w tym
zakoriczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz o 2 miesigce 5) zmiany spowodowane
warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwier/ robét budowlanych, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordéw,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, b) kleski zywiotowe

—fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6) Opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestorow medidow, powstate z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin
wykonywania robédt, fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

9) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

10) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

11) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatania sity wyzszej , majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

13) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

14) wystagpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

15) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

16) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych, w
szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

18) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, sSrodkéw kredytowych dofinansowania ze srodkéw Unii
Europejskiej,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wtascicieli nieruchomosci, przez ktérg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania,

22) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym roku budzetowym lub
w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkdw unijnych,

Zmiana postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia robot w

przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktdrych mowa w §15 niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegoblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robdt budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub urzadzen

wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z

rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usung¢ w inny

spos6b, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej

interpretacji jej zapisow przez Strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci wynagrodzenia

brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach i w nastepujacy

sposéb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisdw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujacych zamodwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzern publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

c¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w

celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy.
Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-c) Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem
ponad wszelka watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania zamdéwienia oraz
okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
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e) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne.

f)  Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3
pkt 12) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktdrym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu.

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy.

13) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robét 14) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i
rachunkowych w tresci umowy.

15) Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzien
sktadania ofert warunki okres$lone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajgcego.

16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.13) nie p6zniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w pkt.13) winna byé dokona
wpisem do Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu zamdwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i prawnych
dla Zamawiajgcego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamowienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzieé,

c¢) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacji
projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie
pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku
ograniczenia robdot Wykonawecy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robdt juz wykonanych oraz materiatow
i urzagdzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robdt podlegajgcych ograniczeniu. Wynagrodzenie
zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robét, materiatéw i urzadzenn dokonanej na terenie budowy.

19) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,
dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest
wytgcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czes$ci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

20) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robdét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zaméwienia
podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) wartosc¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

21) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mégt przewidziec,

b) wartos$é zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie

22) taczna wartos$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

23) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegdlnych ich elementdw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia
kosztéw dokonywania odbiorow, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

24) Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do
prawidtowej realizacji umowy,

25) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajgcy nie moze wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu
unikniecia stosowania przepisow ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), zmiany postanowiert umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 20) i 21), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze
maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci,
tempo robét wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obciazajg
Wykonawce.

Zamawiajagcy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezagcych po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakorczenia robét na podstawie ust.2, zmiany
Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni
roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentow
wymaganych Umowa i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zagdania zmiany i przechowywania jej
na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zgdanie zmiany.
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13)

14)

15)

16

-~

10.
11.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa
w ust.11 i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi
zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu
do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziern Odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan
materiatowokonstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej,
ktérych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie takie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan
materiatowokonstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile
sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzagdzern nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztéw eksploatacji
przedmiotu umowy,

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy.

Podstawe wykonania robot zamiennych stanowié bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,,Protokotu koniecznosci (wykonania robét zamiennych),,,

ktory powinien zawierac: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajgcych zamianie, a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robdt zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robét zamiennych)”, o ktéorym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w
§10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robét zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej
Umowy.
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12. W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatdéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robét danego elementu
robdt, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o
ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos$é roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a
kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikdw cenotwdrczych: przyjete do kosztorysowania, w
szczegotowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatow w % liczony od wartosci Materiatow /M/

13. W przypadku robdt zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robdt danego elementu robdt, a
nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegbétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa
w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg nastepujacych zasad: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen Materiatow,
Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktorym roboty s wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako
$rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy
wprowadzi korekte.

14. Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie
Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiORB a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow Ilub niewypatéow, ktore mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§ 16. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujgc ich wadliwos$é, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdét na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakorczenia robét,

4) podzleca catos¢ robdét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,

5) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;
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7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzys¢ majatkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i niezgodnego z
prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i zgodnego z
prawem lub Umowsa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawecy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek taka zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy, 9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu

Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12) wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwitoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowe] lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatagczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w
szczegoblnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlinego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia oraz
po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetfnienia
zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczeni o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§17. Obowigzki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzgdzenia, Materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
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Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzgdzonych
przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegodtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robdt i wykaz
tych Materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzgdzenia nie nadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w stosunku do Terminu zakorczenia rob6t w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakorczenia robét,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
—w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony
od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwiloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokosci 200,00 zt polskich za
kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

4) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto,

11) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowe;j
brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 17 pkt 1)
Umowy a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie,

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z §7 ust. 19 pkt 4) Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét sanitarnych, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1
Umowy,

15) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w szczegdélnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

16) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6 Umowy,

zobowiazuje sie zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1) ztytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §19 ust.1
Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujacych czynnosdci w zakresie realizacji zamodwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 1.

2) ztytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §19 ust.
6 pkt 1) Umowy - w wysokosSci 500,00 zt za kazde brakujace % etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajgcej z oferty
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw bedgcymi
cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajagcym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentdéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, jezeli

wartosc kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajgcy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt2) Umowy potwierdzonego

na piSmie drogg pocztowg, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi Wykonawcy note
obcigzeniowa

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do
wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potrgcic z wierzytelnosciami wynikajgcymi z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad, bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztéw 10. W przypadku

uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindéw.
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Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli
poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczgce zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia

1.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o ktérych mowa w §1
niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w szczegdlnosci osoby wykonujace
roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty konstrukcyjne i nawierzchniowe, roboty wykornczeniowe i inne roboty, o
ktorych mowa w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt beda zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1502 z pdéin. zm.) lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny, 2)
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow, 3) przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace przez
Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz oséb) powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
oséb, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w §1

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamodwienia:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: Imie i Nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o ktérych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajacych na

bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych®.
Wskazane osoby muszg zostac zatrudnione, na podstawie umowy o prace w petnym lub w niepetnym wymiarze czasu
pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma wymiaru czasu pracy w
przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz

1 Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w siwz
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...... etatow (ilos¢ zostanie wpisana zgodnie z oswiadczeniem wykonawcy ztozonym w formularzu ofertowym -
zatgcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac, ze petny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudnié nie pdzniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, na podstawie umowy o prace osoby, o ktdrych
mowa w pkt 1), i przekazac¢ ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajgcemu.

3) skfada¢, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne oswiadczenie o spetnieniu wymogu (wykaz), o ktérym mowa w pkt 1 i
2. Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (oswiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowoddw
poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujgcymi czynnosSci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
$wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikdéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi
przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 2 pkt 3) niniejszej
umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby
wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug
wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

9. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania odbioru
koncowego.

10. W terminie o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu o$wiadczenia
Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére bedg wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, , a takze umozliwic¢
Zamawiajacemu w trakcie realizacji zamodwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust.4i
przedstawic¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust. 6 umowy o prace w
szczegdlnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o prace z
Wykonawcg;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby), o ktérych mowa w ust. 6 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujgcej pracy w dacie zawarcia z nig umowy o prace z
Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajgcy niepetnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu wtasciwych
przepisow panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej niezdolnosci do
pracy.

W/w dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow).

11. W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do
zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej kryteria, o
ktorych mowa w ust. 6.

§20. Sposdb komunikowania sie Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

1) ZamawiajgCego......ceinereerecreeeeannnes
2)  WYKONAWCY..oiiitiieeeiiie et eeee et e
3) Inspektora Nadzoru InWestorski€go ........cccceecuveeervieeeeecevnneeesenen.

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga
elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

3. Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.
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4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwos¢
narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesigc.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania
robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

7. Strony beda wspodtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami
robot), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koricowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywaé na drodze
wspolnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczgace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;.

3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamodwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgcznik nr 1 - Szczegdtowy kosztorys ofertowy,
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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